
 

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań 

tel. (61) 8593-430, fax (61) 8593-429, e-mail: zdp@powiat.poznan.pl 

           Poznań, dnia 19.04.2018 r. 
Nasz znak: ZDP.WO.261.5.14/18 

Dotyczy:              Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2424P i 2400P ul. Pocztowa i Szamotulska 
                             w  m. Rokietnica – zadanie 8, 
                              Rozbudowa drogi powiatowej nr 2400P ul. Szamotulska , odcinek między ul. Kolejową 
                             a ul. Pocztową w m. Rokietnica – zadanie 9. 
Wasz znak:          

 
 

 Wszyscy Wykonawcy  
 

    

        
 
 

           Zamawiający – Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu informuje zgodnie z art. 38 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r- Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2017r., poz. 1579 ze zmianami) że w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego   Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

Zamawiający przekazuje treść pytań z wyjaśnieniami oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r- 

Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany treści SIWZ  i załączników. 

Pytanie 1 

Zadanie -8 Dotyczy D.04.07.01, D.05.03.05a, pkt.2.3. Nie przedstawiono wymagań dla kruszywa niełamanego drobnego , co 

jest niezgodne z dokumentem przywołanym w pkt.10 tj. WT1-2014. Zgodnie z przytoczoną instrukcją techniczną materiał 

ten można stosować do mm-a KR1-7 na dolne warstwy konstrukcyjne. Prosimy o uzupełnienie treści SST, bądź 

potwierdzenie, że należy stosować materiały zgodnie z w/w instrukcją techniczną. 

 

Odpowiedź 1 

Zamawiający załącza nowe specyfikacje D.04.07.01 i D.05.03.05a. 

 

Pytanie 2 

Zadanie 8- Dotyczy D.04.07.01. W pkt. 5.2 znajduje się zapis: "Minimalna zawartość lepiszcza w zaprojektowanej mieszance 

(recepcie) powinna być wyższa od podanego Bmin o wielkość dopuszczalnej odchyłki 0,3 ". Zapis jest niezgodny z 

dokumentem przywołanym w pkt.10, tj .WT2-2014. W dokumencie tym uwzględniono już błąd dozowania składników w 

Bmin, które zostało podwyższone w stosunku do WT2-2010. Kolejna nadwyżka asfaltu o 0,3% może spowodować 

pogorszenie właściwości mm-a, szczególnie w zakresie odporności na deformacje trwałe. Prosimy o wykreślenie tego 

zapisu. 

 

Odpowiedź 2 

Zamawiający załącza nową specyfikację D.04.07.01. 

 

Pytanie 3 

Zadanie 8 - Dotyczy D.05.03.05a, pkt.5.2. Prosimy o skorygowanie w tab.5 minimalnej zawartości asfaltu na zgodną z WT2-

2014, tj. Bmin4,6. Jednocześnie prosimy o wykreślenie zapisu: "Minimalna zawartość lepiszcza w zaprojektowanej 

mieszance (recepcie) powinna byc wyższa od podanego Bmin o wielkość dopuszczalnej odchyłki 0,3 ". Zapis jest niezgodny 

z dokumentem przywołanym w pkt.10, tj .WT2-2014. W dokumencie tym uwzględniono już błąd dozowania składników w 

Bmin, które zostało podwyższone w stosunku do WT2-2010. 

 

Odpowiedź 3 

Zamawiający załącza nową specyfikację D.05.03.05a. 

 

 

 



 

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań 

tel. (61) 8593-430, fax (61) 8593-429, e-mail: zdp@powiat.poznan.pl 

Pytanie  4 

Prosimy o podanie miejsca/odległości na jaka należy wywieźć materiały z rozbiórki, które stają się własnością 

Zamawiającego? 

 

Odpowiedź 4 

Materiały należy wywieźć do Obwodu Drogowego w Zamysłowie, gmina Stęszew ul. Moderska 10. 

 

Pytanie 5 

W związku z tym, iż zakończenie kontraktu, przypada na okres zimowy (tj. od 01 stycznia  do 31-go marca), zgodnie z POD 

97 oraz OST 07.01.01 GDDKiA Warszawa 2006, zwracamy się z prośbą o wyłączenie oznakowania poziomego z udzielanej 

gwarancji, gdyż żadna firma wykonująca oznakowanie poziome, w tym okresie nie udzieli gwarancji na ten zakres robót. 

Alternatywnie proponujemy przeniesienie wykonania zakresu oznakowania poziomego po zakończeniu okresu zimowego, 

tj. od 1-go kwietnia. 

 

Odpowiedź 5 

Zamawiający zmienia terminy realizacji przedmiotu umowy. W związku z tym na podstawie art. 38 ust. 4 zmienia  treść 

SIWZ i załączników :  

- SIWZ pkt V ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie: 

1. Termin wykonania robót budowlanych do dnia 30.04.2019r. 

2. Termin rozliczenia końcowego całego przedmiotu zamówienia do dnia 31.05.2019r. 

 

- Projekt umowy  § 4  ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie: 

1. Termin wykonania robót budowlanych do dnia 30.04.2019r. 

2. Termin rozliczenia końcowego całego przedmiotu zamówienia do dnia 31.05.2019r. 

 

- Formularz oferty pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

3. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy: 

- roboty budowlane do dnia 30.04.2019r 

- rozliczenie końcowe całego przedmiotu zamówienia do 31.05. 2019r. 

 

Pytanie 6 

Prosimy o zamieszczenie badań geotechnicznych. 

 

Odpowiedź 6 

Opinie geotechniczne dla zadania 8 i zadania 9 – w załączeniu. 

 

Pytanie 7 

Czy w KO_drogowy ul.Szamotulska w poz. nr 42 jednostką obmiarową nie powinien być „mb”? 

 

Odpowiedź 7 

W pozycji 42 KO drogowy ul. Szamotulska pozostaje „m2”. 

 

Pytanie 8 

Ad. par. 4 ust. 6 wzoru umowy. 

Prosimy o usunięcie obowiązku pracy w soboty. Wykonawca i Podwykonawcy muszą zapewnić pracownikom odpoczynek 

zgodnie z Kodeksem Pracy. Poza tym wiele firm (dostawcy materiałów) nie prowadzi działalności w soboty. Dlatego też 

wymóg pracy w soboty jest w ocenie Wykonawcy wprowadzony na siłę i nie ma w rzeczywistości na celu efektywnego 

przyspieszenia realizacji zadania, a stanowi jedynie uciążliwość i znaczące podniesienie kosztów inwestycji (podwójna 

stawka za soboty dla pracowników fizycznych i nadgodziny Kierownika Budowy, Kierowników Robót i inżynierów). 

Wykonawca wskazuje, że w razie potrzeby sam podejmie decyzję o pracy w weekendy w sytuacji, gdy postęp robót będzie 

tego wymagał, by dochować terminu końcowego budowy. 

 

Odpowiedź 8 

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu w § 4 ust. 6 Projektu umowy. 
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Pytanie 9 

Ad. par. 9 ust. 6 pkt 4) wzoru umowy. 

Wnosimy o usunięcie w całości ww. zapisu. Zamawiającemu to Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na okres wskazany 

w ofercie, co robi niezależnie od możliwego do uzyskania od podwykonawców okresu gwarancji. Zamawiający jest w 100% 

zabezpieczony ze strony Wykonawcy. Oznacza to, że na przykład w przypadku ujawnienia się wady w przedmiocie umowy 

w piątym roku okresu gwarancji, nawet jeśli okres gwarancji udzielony Wykonawcy przez dostawcę danego materiału 

według umowy podwykonawczej się zakończył, to niezależnie od tego Wykonawca i tak jest zobowiązany usunąć dla 

Zamawiającego daną wadę. W związku z tym, ingerowanie przez Zamawiającego w warunki umów podwykonawczych jest 

w tym zakresie niczym nieuzasadnione i narusza zasadę swobody formułowania umów. Wymuszenie bowiem na 

Wykonawcy uzyskiwania od podwykonawców/dostawców okresu gwarancji nie krótszego od okresu gwarancji udzielonego 

Zamawiającemu przez Wykonawcę, nic nie zmienia w sytuacji Zamawiającego, bo i tak nie jest on stroną umowy 

podwykonawczej, a dany podwykonawca zawsze odpowiada jedynie wobec Wykonawcy. Rzeczywistość gospodarcza jest 

taka, że bardzo często, przy relatywnie mniejszych wartościach umów podwykonawczych, Wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać od podwykonawcy (zwłaszcza w zakresie dostaw i usług) wymaganego Kontraktem okresu gwarancji. Nie zmienia 

to jednak faktu, że Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego w pełnym zakresie za wady we wszystkich elementach 

przedmiotu umowy przez cały okres udzielonej Zamawiającemu gwarancji. W związku z tym wnosimy jak na wstępie. 

 

Odpowiedź 9 

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu w § 9 ust. 6  pkt 4 Projektu umowy. 

Pytanie 10 

Ad. par. 9 ust. 6 pkt 6) wzoru umowy. 

Wnosimy o wykreślenie ww. zapisu. 

Obecny zapis powoduje powstanie ryzyka po stronie Wykonawcy w przypadku, który bardzo często występuje w 

rzeczywistości gospodarczej, gdy Podwykonawca nie jest w stanie pozyskać odpowiedniej gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej. W takiej sytuacji niemalże jedynym możliwym rozwiązaniem w praktyce jest zatrzymanie zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy z wynagrodzenia podwykonawcy (zgodnie z zapisami umowy podwykonawczej). Wstawiony 

przez Zamawiającego ww. zapis, bezpośrednio naraża interes Wykonawcy na szkodę. 

 

Odpowiedź 10 

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu w § 9 ust. 6 pkt 6 Projektu umowy. 

 

Pytanie 11 

Ad. par. 9 ust. 9 wzoru umowy. 

Wnosimy o usunięcie zwrotu "jednakże nie później niż na 7 dni przed dniem rozpoczęcia realizacji   robót budowlanych 

przez Podwykonawcę". 

Prosimy o wyjaśnienie, jakiemu celowi ma służyć te dodatkowe 7 dni karencji? Skoro projekt umowy będzie już 

zaakceptowany przez Zamawiającego, to dlaczego podpisanie umowy zgodnej z takim projektem nie miałoby upoważniać 

Podwykonawcy do niezwłocznego rozpoczęcia robót? Taka konstrukcja warunków umownych byłaby korzystniejsza dla 

Zamawiającego, bo nie opóźniałaby niepotrzebnie realizacji budowy. Poza tym oczywistym jest, że jeśli Wykonawca 

zawarłby z Podwykonawcą umowę niezgodną z zaakceptowanym uprzednio projektem, to Zamawiający wniesie sprzeciw, a 

Wykonawca w pełni odpowiadałby w takiej sytuacji za realizację robót przez Podwykonawcę niezaakceptowanego przez 

Zamawiającego. Dlatego wnosimy jak na wstępie. 

 

Odpowiedź 11 

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu w § 9 ust. 9  Projektu umowy. 

 

Pytanie 12 

Ad. par. 14 ust. 8 wzoru umowy. 

Wykonawca wskazuje, że przejmowanie odpowiedzialności za skutki ingerencji przez osoby trzecie w przedmiot umowy 

objęty rękojmią, nie leży w zakresie objętym przetargiem i nie podlega wycenie w ofercie przez Wykonawcę. Roboty takie 

mogą być wykonywane jedynie na odpowiedzialność podmiotu wykonującego takie roboty oraz za zgodą Zarządcy drogi, z 

jednoczesną koniecznością poinformowania Wykonawcy o miejscu i zakresie takich prac. 
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Odpowiedź 12 

Pytanie odzwierciedla zapis w cytowanym paragrafie projektu umowy.   

 

Pytanie 13 

Ad. par. 16 ust. 1 pkt 14 wzoru umowy. 

Prosimy o doprecyzowanie w punkcie 14), że kara ta zostanie naliczona w przypadku, gdy brak lub niekompletne 

oznakowanie drogi w trakcie budowy będą wynikały z winy Wykonawcy. W sytuacji np. kradzieży oznakowania lub jego 

zniszczenia przez osoby trzecie w godzinach nocnych, Wykonawca nie będzie w stanie poprawić oznakowania bezpośrednio 

po wystąpieniu takiego zdarzenia.  

             Wnosimy również o miarkowanie kary i określenie jej w maksymalnej wysokości 1.000,00 zł. 

Należy podkreślić, że żądanie zbyt wygórowanych kar umownych stanowi naruszenie podstawowych zasad jakie powinny 

obowiązywać w umowach, tj. równości stron, co ostatecznie prowadzi do sprzeczności z zasadami współżycia społecznego. 

Należy wskazać, że kara umowna tracąc charakter odszkodowania (art. 483 par. 1 k.c.) prowadziłaby do nieuzasadnionego 

wzbogacenia wierzyciela (wyrok SN z 17 marca 1988 r., sygn. akt IV CR 58/88). 

 

 

Odpowiedź 13 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w par. 16 ust.1 pkt 14 projektu umowy . 

 Od momentu przekazania placu budowy do dnia odbioru ostatecznego Wykonawca odpowiada za całość budowy, w tym 

również za tymczasowe oznakowanie drogi. 

 

Pytanie 14 

Ad. par. 19 ust. 2 wzoru umowy. 

Czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykupienia polisy C.A.R. dedykowanej dla tej inwestycji? 

 

Odpowiedź 14 

Nie. Zamawiający nie wymaga polisy C.A.R dedykowanej dla tej inwestycji. 

 

Pytanie 15 

Czy Zamawiający będzie pobierać opłaty za zajęcie pasa drogowego? Jeżeli tak, to prosimy o podanie stawek 

 

Odpowiedź 15  

Zamawiający nie będzie pobierał opłat za zajęcie pasa drogowego. 

 

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r- Prawo zamówień publicznych (t. j 

Dz. U z 2017r poz.1579 ze zmianami) zmienia  termin składania ofert z dnia 26.04.2018r. godz. 10:00 na dzień 07.05.2018r. 

godz. 10:15. 

 

Wobec powyższego zmianie ulegają zapisy: 

 w rozdziale XVI ust. 1)  

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: ul. Zielona 8 61-851 Poznań, pok. 026,  

w nieprzekraczalnym terminie: 

do dnia 07 maja 2018 r. do godz. 10:00 
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w rozdziale XVII 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, pok. 503. 

w dniu 07 maja 2018 r. o godz. 

 

10:15 

 

Powyższą zmianę należy traktować jako integralną część SIWZ.  Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie. 

 

 
 
 
 
Sprawę prowadzi:  
Marlena Jakubiak  
Tel. 61 859-34-34 
 

 


