Kosztorys ofertowy

Rozbudowa skrzyzowania drég powiatowych nr 2424P i 2400P ul. Pocztowa i Szamotulska w m. Rokietnica

5. Telekomunikacja - rondo - TR

Lp SST Opis pozycji llosé J.m. Cena jedn. Wartos¢
Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych wiasnosci Orange
Polska SA
Budowa obiektéw podziemnych z rur 3xRHDPEd 160mm + 1xRHDPWp

1 | D-01.03.04|110/6,3 mm z poglebieniem istniejacych kabli 50,000 m
Budowa gardet dodatkowych studni kablowej

2 (D-01.03.04 2,000 gard.
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-

3 | D-01.03.04(, 1,000 szt
Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych

4 | D-01.03.04 |kat.ll-IV z transportem urobku na skfadowisko Wykonawcy. Zasypanie 10,000 m3
wykopow piaskiemi z zageszczeniem mechanicznym
Przygotowanie i montaz zbrojenia taw betonowych - prety zebrowane

5 |(D-01.03.04 (30kg/m3) 0,003 t
tawy fundamentowe typ U zelbetowe, szer.do 0,7m

6 |D-01.03.04 0,900 m3
Wymiana ramy studni 600x1000

7 |D-01.03.04 1,000 szt.
Wymiana pokryw studni 600x1000

8 |[D-01.03.04 1,000 szt.
Wymiana ramy studni 600x1000 na ramy najazdowe typu ciezkiego

9 |(D-01.03.04 1,000 szt.
Wymiana pokryw studni 600x1000 na najazdowe klasy D

10 (D-01.03.04 1,000 szt.
Regulacja wysokosci studni kablowych

11 | D-01.03.04 8,000 szt.
Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych wiasnosci Netia SA
Budowa obiektéw podziemnych - montaz rur ostonowych dwudzielnych

12 | D-01.03.04(160mm na istniejacych ciagach kablowych 27,000 m
Odkopanie istniejacego rurociagu kablowego

13 | D-01.03.04 Jaces ¥ ’ 0,035 km
Wykonanie wykopu i przetozenie rurociagu z kablem lokalizacyjnym na

14 | D-01.03.04 nowa trase 0,035 km
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKO, typ SKO-

15 | D-01.03.04 2g. 2,000 szt
Koszt sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami przez

16 _ 1,000 kpl

upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

RAZEM NETTO




